



Banie, dnia 09 lutego 2021 r.

SPU.271.4.2020.KK

Oferenci
wg wykazu,
strona internetowa urzędu

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej synagogi z przybudówką, przebudowa budynku przedszkola oraz połączenie tych budynków w jeden obiekt – przedszkole publiczne”.

1. Proszę o zmianę terminu wykonania umowy, gdyż został zmieniony termin składania ofert w postępowaniu a termin wykonania umowy jest sztywny i liczony „do” a nie w miesiącach. Proszę o zmianę proporcjonalnie do terminu o który został wydłużony termin składania ofert.

Zamawiający informuje, że nie przedłuży terminu realizacji zadania. Zgodnie z zapisami SIWZ zadanie należy zrealizować do dnia 30 czerwca 2022 r.


WOJCI GMINY
mgr Artur Augustyniak