GMINA BANIE
ul. Skośna 6
74-110 BANIE
tel. 91-416-63-81, fax 91-416-63-53
Regon 811684597, NIP 858-172-61-38

Banie, dnia 18 kwietnia 2016 r.

IB.271.6.2016

Oferenci
w/g wykazu,
strona internetowa urzędu

W odpowiedzi na zadane zapytanie dotyczące zapytania ofertowego wykonania dokumentacji projektowej na zadanie: „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec" udzielamy niezbędnych wyjaśnień.

1. Czy w związku z koniecznością wykonania kosztownych opracowań przedprojektowych i długą procedurą ich pozyskania a także długim czasem koniecznym na uzyskanie pozwolenia na budowę a mianowicie:
   - opracowanie map do celów projektowych
   - wykonanie dokumentacji geotechnicznej
   - wykonanie raportu oddziaływania na środowisko
   - uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego

   Zamawiający może zmienić zapis § 3 ust. 2 umowy poprzez zmianę terminów płatności za wykonana dokumentacją projektową. proponuje się rozbicie płatności na etapy, np. I etap – 30% po uzyskaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego; II etap – 30% po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę; II etap – 40% po przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
   Szacunkowo cały proces wykonania dokumentacji projektowej włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę byłby dłuższy niż 12 miesięcy i w związku z tymi zasadami byłoby rozbicie płatności na etapy.

   Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące płatności które zostało przedstawione we wzorze umowy.

2. Czy w wycenie dokumentacji należy uwzględnić koszty wykonania raportu oddziaływania na środowisko czy koszty karty informacyjnej przedsięwzięcia?

   W wycenie dokumentacji należy przewidzieć koszty wykonania raportu oddziaływania na środowisko.

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska