

Fin-I/29/2010

Banie, 26.05.2010 r.

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 6.220.000 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY BANIE**” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 118385-2010.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) informuję, że w dniu 25 maja 2010 r. do Urzędu Gminy Banie wpłynęły zapytania:

1. Jak zmieni się harmonogram spłat rat kapitałowych i na jaką datę zostanie wydłużony termin spłaty kredytu?

Odpowiedź:

Termin spłaty kredytu nie ulegnie wydłużeniu. Całkowita spłata kredytu nastąpi 31.12.2014 r. Może zaistnieć potrzeba przesunięcia terminu spłaty raty nr 1 (termin spłaty wg harmonogramu 31.12.2010 r.) oraz raty nr 5 (termin spłaty wg harmonogramu 31.12.2011 r.). Przesunięciu terminu spłaty w przypadku rat nr 1 uległaby kwota 435.000 zł, natomiast przypadku raty nr 5 przesunięciu uległaby kwota 900.000 zł – pod warunkiem wcześniejszego uruchomienia zaplanowanych wszystkich transz kredytu.

2. Jakie okoliczności Zamawiający uważa za nieprzewidziane i skutkujące możliwością przedłużenia terminu spłaty rat kapitałowych?
Czy ewentualne przedłużenie terminu spłaty rat kapitałowych wykroczy poza ostateczny termin spłaty kredytu?

Odpowiedź:

Termin spłaty kredytu nie ulegnie wydłużeniu. Całkowita spłata kredytu nastąpi 31.12.2014 r. Może zaistnieć potrzeba przesunięcia terminu spłaty raty nr 1 (termin spłaty wg harmonogramu 31.12.2010 r.) oraz raty nr 5 (termin spłaty wg harmonogramu 31.12.2011 r.). Okoliczność taka może zaistnieć tylko i wyłącznie w przypadku nieterminowego otrzymania przez Gminę Banie refundacji środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Z up. WÓJTA
Jerzy Zgoda
SEKRETAŹ GMINY